

# 年間発注見通し工事情報

工事担当課 もとみやクリーンセンター

工事名	工事場所	期間	工事概要	入札(契約)予定時期	入札及び契約の方法
もとみやクリーンセンター2号炉送風機等維持整備工事	もとみやクリーンセンター	令和6年4月 ～ 令和7年3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>誘引通風機整備</li> <li>ガス冷却器用送風機整備</li> <li>押込及び二次送風機整備</li> </ul>	令和6年4月  ※契約済	制限付一般競争入札
もとみやクリーンセンターDCS維持整備工事	もとみやクリーンセンター	令和6年4月 ～ 令和7年3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCS用パソコン及びソフトウェア更新</li> </ul>	令和6年4月  ※契約済	制限付一般競争入札
もとみやクリーンセンターごみ計量システム更新工事	もとみやクリーンセンター	令和6年4月 ～ 令和7年3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>システム一括更新</li> </ul>	令和6年4月  ※契約済	制限付一般競争入札
もとみやクリーンセンター高圧受電設備真空遮断器更新工事	もとみやクリーンセンター	令和6年4月 ～ 令和6年10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>真空遮断器更新</li> </ul>	令和6年4月  ※契約済	制限付一般競争入札
もとみやクリーンセンタークレーン維持整備工事	もとみやクリーンセンター	令和6年7月 ～ 令和6年12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>ごみクレーン整備</li> <li>灰クレーン整備</li> </ul>	令和6年6月  ※契約済	制限付一般競争入札
もとみやクリーンセンター焼却施設維持整備工事	もとみやクリーンセンター	令和6年6月 ～ 令和6年10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>2号炉ごみホップ整備</li> <li>2号炉水冷ジャケット整備</li> <li>可燃粗大切断機整備</li> <li>補助ボイラー整備</li> </ul>	令和6年6月  ※契約済	随意契約
もとみやクリーンセンターバグフィルタ維持整備工事	もとみやクリーンセンター	令和6年7月 ～ 令和6年10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>2号炉No.2バグフィルタろ布更新</li> <li>2号炉No.1及びNo.2バグフィルタ出口ダンプ用エアシリンダー更新</li> </ul>	令和6年6月  ※契約済	制限付一般競争入札

(注) 上記の内容は公表した後に変更又は追加があり得る。

# 年間発注見通し工事情報

工事担当課 もとみやクリーンセンター

工事名	工事場所	期間	工事概要	入札(契約)予定時期	入札及び契約の方法
もとみやクリーンセンター混練機維持整備工事	もとみやクリーンセンター	令和6年8月 ～ 令和7年3月	・No.1及びNo.2混練機整備	令和6年7月  ※契約済	制限付一般競争入札
もとみやクリーンセンター2号炉耐火物及びバーナー維持整備工事	もとみやクリーンセンター	令和6年11月 ～ 令和7年3月	・燃焼室耐火物整備 ・ガス冷却室耐火物整備 ・クリンカ清掃 ・助燃及び再燃バーナー更新	令和6年10月	制限付一般競争入札
もとみやクリーンセンターコンベヤ維持整備工事	もとみやクリーンセンター	令和6年7月 ～ 令和6年10月	・No.2灰コンベヤ整備 ・1号炉及び2号炉減温塔下飛灰搬送コンベヤ整備 ・1号炉及び2号炉No.1バグフィルタ下飛灰搬送コンベヤ整備	令和6年6月  ※契約済	制限付一般競争入札
リサイクルプラザ維持整備工事	もとみやクリーンセンター	令和6年6月 ～ 令和7年3月	・二軸破碎機整備 ・No.1 破碎物搬送コンベヤ整備 ・ガス検知器校正	令和6年6月  ※契約済	随意契約
リサイクルセンター維持整備工事	リサイクルセンター	令和6年7月 ～ 令和7年3月	・プラスチック製容器包装破袋機整備 ・缶類スチール・アルミ缶選別機整備 ・プラスチック製容器包装圧縮梱包機整備 ・缶類圧縮機整備	令和6年6月  ※契約済	制限付一般競争入札
リサイクルプラザ振動コンベヤ維持整備工事	もとみやクリーンセンター	令和6年8月  令和7年3月	・振動コンベヤ整備	令和6年8月  ※契約済	随意契約
		～			

(注) 上記の内容は公表した後に変更又は追加があり得る。